

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ОКВК» РБ



Имангулов А.А.

« 14 » июля 2020 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

выполнение работ по:

-замене водопровода Д=160 мм. по ул. Ак. Королева L=200 м.;

-реконструкции водопровода Д=225 мм. по ул. Куйбышева (от АО "ОЭС" до ул. Кувыкина) L=324 м.

<b>Основные характеристики объекта закупки</b>	Выполнение работ по: -замене водопровода Д=160 мм. по ул. Ак. Королева L=200 м.;; -реконструкции водопровода Д=225 мм. по ул. Куйбышева (от АО "ОЭС" до ул. Кувыкина) L=324 м.
<b>Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора</b>	Проектно - сметный метод
<b>Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)</b>	Сумма НМЦД составляет:  3 731 051,98 (Три миллиона семьсот тридцать одна тысяча пятьдесят один) рубль 98 копеек, в том числе НДС 20,0% - 621 842,00 рубля. на основании Локального сметного расчета № (Приложение № 1 к настоящему обоснованию НМЦД).
<b>Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены договора</b>	14.07.2020 г.

Приложение №1: Локальный сметный расчет